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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową stacji
wodociągowej w miejscowości śurawieniec  tzn.  budową stalowego zbiornika
wody pitnej o pojemności 200m3.

l.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z
rozbudową stacji wodociągowej w śurawieńcu.

1.3.  Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót
związanych z budową zbiornika stalowego i jego połączenia z technologią
stacji wodociągowej wraz robotami w zakresie fundamentu zbiornika
wyrównawczego oraz automatyki stacji .

2.  Określenia podstawowe.

2.1. Stacja uzdatniania wody  SUW – zespół urządzeń słuŜących poprawie
parametrów fizycznych wody do picia: filtry, aeratory, armatura regulacyjna
wraz ze sterownikiem i automatyką.

2.2.Zestaw hydroforowo-pompowy - pompy drugiego stopnia  ZHP.

2.3. Zbiornik wyrównawczy – pionowy stalowy zbiornik cylindryczny o
pojemności 200 m3.

2.4. Sieci zewnętrzne – rurociągi łączące budynek stacji wodociągowej z
obiektami zewnętrznymi, w tym ze zbiornikiem wyrównawczym.

3.   Zakres robót objętych przetargiem:

Rozbudowa stacji wodociągowej w śurawieńcu obejmuje:
• dostawienie zbiornika wyrównawczwgo,
• zewnętrzne instalacje technologiczne pomiędzy budynkiem i zbiornikiem
• wszelkie roboty konieczne do wykonania dla uruchomienia stacji oraz
utrzymania dostaw wody w trakcie rozbudowy stacji

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.1. Zakres specyfikacji technicznej określają przepisy jakie winny spełniać
budynki i obiekty budowlane zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy
Prawo Budowlane , określającymi wymagania techniczne i uŜytkowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane w art. 5 uwzględnia w tym
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względzie podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać obiekty
budowlane. Jest to jedna z podstawowych zasad Prawa Budowlanego , której
rozwinięcie stanowią przepisy techniczno-budpwlane.
4.2. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiającego
 winny zapewniać:
a/ W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji,
bezpieczeństwo poŜarowe, bezpieczeństwo uŜytkowania,odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i
drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.
b/ Warunki uŜytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności
w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę , usuwania ścieków i odpadów,
ogrzewania, wentylacji oraz łączności.
c/ Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich , w tym w szczególności:
• ochronę przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody ,
kanalizacji,
• dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi,
• ochronę przed uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas , wibracje ,
zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody lub gleby.
Wymagania powyŜsze powinny być spełnione przez wykonawców poprzez
stosowanie przepisów techniczno-budowlanych oraz obowiązujących Polskich
Norm , w powiązaniu z dostarczoną dokumentacją techniczno-wykonawczą.
4.3. Realizując obiekty budowlane naleŜy kierować się zasadą, aby spełniały
one wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych.
Niedopuszczalne jest aby w trakcie realizacji obiektów budowlanych
dokonywać odstępstw od tych przepisów.
4.4. Realizacja robót musi być przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego art. 7, który wylicza zespół przepisów zaliczanych do
techniczno-budowlanych , w skład których wchodzą:
- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
- obiekty budowlane i ich usytuowanie
- warunki techniczne uŜytkowania obiektów budowlanych.
4.5. Istniejące warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
zachowują przydatność i będą stosowane przy realizacji robót  w sferze
stosunków cywilno-prawnych dla oceny prawidłowości wykonanych robót
budowlanych.
4.6. W realizacji robót naleŜy posługiwać się obowiązującymi od 01.04.1998 r.
następującymi przepisami techniczno-budowlanymi:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.
4 7. Zgodnie z art 9 Prawa Budowlanego odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych moŜliwe jest tylko w przypadkach szczególnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki
budowlanej , zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemoŜliwości
spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych
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Zaznaczyć trzeba, Ŝe ustawodawca dopuszczając moŜliwość odstępstwa od
przepisów techniczno-budowlanych , wprowadził jednak ograniczenia, Ŝe
odstępstwo takie nie moŜe być dowolne, a organ wydający zgodę na odejście
od przepisów techniczno-budowlanych związany jest ograniczeniami
wprowadzonymi do ustawy. Zastosowanie odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych nie moŜe powodować: zagroŜenia Ŝycia ludzi lub
bezpieczeństwa mienia, ograniczenia dostępności dla osób
niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków
zdrowotno-sanitarnych i uŜytkowych , a takŜe stanu środowiska - po
spełnieniu warunków zamiennych.
5. PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE W TRAKCIE WYKONYWANIA
ROBÓT   BUDOWANYCH.
5.1. Obowiązek przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych kierowany
jest przede wszystkim do kierowników budów oraz inspektorów nadzoru
inwestorskiego. Ustawa akcentuje konieczność zgodności prowadzonych
robót budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym i przepisami
zgodnie z art 22 pkt 3 precyzującym obowiązki kierownika budowy i kierownika
robót w rym zakresie.
5.2. Do podstawowej roli inspektora nadzoru w zamierzonym procesie
budowlanym naleŜy kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem i
przepisami, w tym takŜe techniczno-budowlanymi, co jednoznacznie określone
zostało w art. 25 pkt. l Prawa Budowlanego.
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW
TECHNICZNO-BUDO WLANYCH.
6.1. Zgodnie z art 12 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, osoby pełniące
samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych,
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za
naleŜytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację,
bezpieczeństwo i jakość.
Obowiązki kierownika budowy określone zostały w art. 22 , a
inspektora nadzoru inwestorskiego w art. 25.
6.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moŜe wydawać poleceń
wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.
 7. NARUSZENIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W
TRAKCIE BUDOWY.
7.1. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w    trakcie budowy
uwaŜać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstępstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o
pozwoleniu na budowę , a takŜe wstrzymania robót budowlanych (art 50)
(Koszty wynikające z tego tytułu obciąŜają te jednostki, które dopuściły się
takiego postępowania). Nakazy, o których mowa wyŜej mogą być orzeczone
takŜe wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone juŜ po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust. 4 P B).
7.2 Wszelkie odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego , w tym
naruszenie przepisów techniczno-budowlanych, wymagać będą
przedstawienia organowi państwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia
o zakończeniu budowy wraz z opisem zmian i odpowiednimi rysunkami
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zamiennymi, na etapie związanym z przystąpieniem do uŜytkowania obiektów
budowlanych . Zmiany takie wymagać będą potwierdzenia oświadczeniem -
projektantów obiektów budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego (art.
57 ust. 2 P B).
8 . WARUNKI TECHNICZNE DLA REALIZACJI OBIEKTÓW.
8.l.  W trakcie realizacji obiektów naleŜy przestrzegać zasad warunków
wynikających z:
8.1.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
8.l.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie   ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych
zasad przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego ratownictwa technicznego,
chemicznego i ekologicznego oraz warunków jakim powinny odpowiadać drogi
poŜarowe.
8.2 NaleŜy uwzględnić w trakcie realizacji robót  następujące przepisy i akty
normatywne (nowelizacje i zmiany Rozporządzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa):
Wykaz Polskich Norm do obowiązkowego stosowania, umieszczony w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych
Polskich Norm z zakresu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej oraz Geodezji i Kartografii.
 Pozostałe akty normatywne:
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 1995r.Nr8 poz.38).
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r, w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji
których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (M.P.
z 1995 r. Nr 2 poz. 28 i z 1996 r. Nr 83 poz. 726).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2.1
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 25 poz.133).
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. Nr 2 poz. 29).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26
sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i
prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i
współdziałania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83 poz. 376).
9. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
9.1 Dokumentacja techniczna.
9.l.l    Dla zaprogramowanego zakresu robót zamawiający jest w posiadaniu
projektu budowlano-wykonawczego.
Podstawą do rozpoczęcia robót jest art 28 Prawa Budowlanego , na bazie
którego inwestor uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
Projekty posiadają wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia,
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potwierdzające prawidłowość i zgodność z przepisami rozwiązań w nich
zawartych .
9.l.2 Projekty budowlano-wykonawcze uwzględniają warunki zatwierdzenia
oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.
W skład projektu wykonawczego dla określonego w warunkach przetargu
zadania, wchodzą następujące opracowania:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekty budowlane podstawowe,
- projekt wykonawczy - konstrukcji,
- projekty wykonawcze sieci objętych projektem zagospodarowania,
przedmiary robót w ujęciu kosztorysowym (kosztorysy ślepe) dla
poszczególnych rodzajów robót, określające potrzebne nakłady: materiałów,
sprzętu i robocizny  sporządzone na podstawie KSNR i KNR.
9.2 Wymagania dla produktów materiałów uŜytych przy realizacji
   przedmiotu zamówienia.
9.2.1 Przedmiot zamówienia wykonać naleŜy w zgodności z projektem
wykonawczym przy przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych
na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. p statystyce publicznej (Dz.U.
Nr 88 póz. 439 i z 1996 r. Nr 156  poz 775) oraz w zgodności z Prawem
Budowlanym, które określa konkretne wymogi,jakie muszą spełniać wyroby
przy realizacji robót budowlanych. ;
9.2.2 Materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami. JeŜeli uŜyte
będą wyroby (prefabrykaty) nie objęte wykazem Polskich Norm lub znacznie
odbiegające od obowiązujących norm - muszą one uzyskać aprobatę
techniczną wydaną przez
upowaŜnione do tego jednostki. WdroŜenie takich produktów do obrotu
rynkowego, będzie mogło nastąpić po uzyskaniu wymienionego dokumentu.
Postępowanie z nie normatywnymi wyrobami budowlanymi, mające na celu
ich techniczną aprobatę,
określa wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 697).'
9.2.3 Ścisły związek z powyŜszą tematyką mają przepisy wydane przez
Ministra Spraw Wewnętrznych w rozporządzeniu z dnia 3 l lipca 1998 r. w
sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U, Nr l 13 poz. 728 z 1998 r.).
9.2.4 W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji
zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
naleŜy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania
produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Oznaczeniami takimi powinny być
znakowane produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te,
których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez wydanie
deklaracji bądź certyfikatu zgodności.
10 OPRACOWANIA GEODEZYJNE
10.1 Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie naleŜy
przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz. 133 z
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1995 r.) Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy.
Zakres pomiarów geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie połoŜenia
poszczególnych obiektów budowlanych. Dane te powinny dotyczyć punktów
głównych budynków i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii
zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych. Geodezyjne wytyczenie
obiektów budowlanych w terenie słuŜyć ma przestrzennemu usytuowaniu tych
obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu
przewidzianego w projekcie połoŜenia wyznaczonych obiektów względem
obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.
10.2. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego podlegają geodezyjne elementy, określające
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych
obiektów, w szczególności: a/ główne osie obiektów budowlanych
nadziemnych i podziemnych, b/ charakterystyczne punkty projektowanego
obiektu, cl stale punkty wysokościowe - repery.
    Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania
geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
10.3. Geodezyjna obsługa budowy i montaŜu obiektów budowlanych - z
wyjątkiem tej, która ujęta jest w tablicach KNR
10.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów lub elementów
obiektów , o których mowa w art. 43 ust 3 ustawy - Prawo Budowlane.
10.5. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych naleŜy
sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu. zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów
zagospodarowania terenu.
11. ZBIÓR INFORMACJI POZOSTAŁYCH
11.1. Informacje o sposobie odbioru technicznego urządzeń przed ich
wbudowaniem. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony
zostanie dokonaniem następujących czynności:
- sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu,
- sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy
odpowiadają parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i
zamówionym, a takŜe, czy w komplecie są karty gwarancyjne oraz certyfikaty,
- oceny, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej
- oceny kosztorysowej, oceny, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz
nie są uszkodzone.
11.2. Wymagania dotyczące sprzętu jaki moŜe być zastosowany z uwagi na
warunki realizacyjne
- gabaryty sprzętu określono w załoŜeniach kosztorysowych.
11.3. Wymagania dotyczące kwalifikacji .uprawnień i doświadczenia
personelu kierowniczego i wykonawczego,
a/ Kwalifikacje personelu kierowniczego (kierownik budowy):
ze względu na charakter budowy wymagane jest, aby kierownik budowy
posiadał przygotowanie inŜynierskie oraz uprawnienia budowlane o kierunku
konstrukcyjnym z prawem do kierowania robotami budowlanymi.
b/ Średni personel techniczny - wymagane wykształcenie co najmniej  średnie
techniczne, uprawnienia budowlane - wykonawcze.
c/ Majstrzy budowy - wymagany co najmniej 10 - letni staŜ w wykonawstwie
budowlanym na stanowisku samodzielnym, przy uwzględnieniu wykonywania
konstrukcji Ŝelbetowych.
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d/ Personel wykonawczy:
wykwalifikowani robotnicy o specjalnościach wymaganych przy robotach
budowlanych, a w szczególności Ŝelbetowych - monolitycznych oraz
murarskich, instalatorzy o specjalnościach: sieci wod.-kan., wentylacja, roboty
elektryczne, w tym słaboprądowe i grupa pracowników niewykwalifikowanych .
11.4. Sposób ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy.
Wykonywane roboty budowlane przy budowie naleŜy ubezpieczyć w jednym z
towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno
szkody własne jak i osób trzecich przebywających na budowie, w zakresie
następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków
atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieŜy oraz
świadomych zniszczeń przez osoby trzecie.
Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej
zamawiającego lub wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z
zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w
czasie realizacji robót.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1. roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z
prowadzeniem robót - od ognia, huraganu , powodzi i innych zdarzeń
losowych,
2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z
prowadzonymi robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych.
   Wartość robót objęta ubezpieczeniem powinna uwzględniać:
a/ roboty - do wartości szacunkowej określonej przez wykonawcę wraz z
materiałami niezbędnymi do ich wykonania,
b/ urządzenia budowy , a takŜe sprzęt i transport zgromadzony na budowie
przez wykonawcę - do wartości niezbędnej do ich zastąpienia.
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na kaŜde Ŝądanie
zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robót wyłoniony w drodze
przetargu.
Teren budowy naleŜy zabezpieczyć przed wchodzeniem osób niepoŜądanych
, poprzez wykorzystanie istniejących i nowych ogrodzeń przekazanego terenu
budowy, a takŜe oświetlenie terenu w godzinach wieczornych i nocnych.
NaleŜy udostępnić hydranty p.poŜ, a miejsca ich wskazać poprzez
odpowiednie oznakowanie.
11.5. Informacja o podwykonawcach, określenie warunków jakie winni
spełniać, ograniczenia w zatrudnieniu podwykonawców.
 Wszystkie roboty realizowane będą w ramach generalnego wykonawstwa.
Dopuszcza się realizację zadania przy udziale podwykonawców wskazanych
w ofercie Generalnego Wykonawcy.
11.6. Wykaz dokumentów jakie winni złoŜyć podwykonawcy    wraz z oferta
Generalnego Wykonawcy - zamieszczono w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
11.7. Informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia zadania.
Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.8. Informacje o sankcjach za opóźnienia. usterki. nienaleŜyte wykonanie
umowy.
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- Zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
- Nie uwaŜa się za czynnik zakłócający terminową realizację wpływ
warunków atmosferycznych , które przy składaniu ofert muszą być normalnie
brane pod uwagę (poza katastrofami).
11.9. Informacje o odpowiedzialności za uchybienia wykonawcy i
zamawiającego.
Do zakresu uchybień realizacyjnych kaŜdej ze stron, skutkujących
odstąpieniem od umowy, zaliczać się będzie jedynie te, które rzutować mogą
na terminowe wykonanie robót.
11.10. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych . zamiennych i
dodatkowych z określeniem zasad ich zlecania i rozliczania.
- Warunki realizacji nie uwzględniają zakresu robót pomocniczych, poza
robotami objętymi nakładami rzeczowymi i normatywnymi zawartymi w bazie
KNR, KSNR.
- JeŜeli w trakcie trwania realizacji robót objętych umową zajdzie konieczność
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, to wykonywane one mogą być
tylko na podstawie odrębnego zamówienia oraz rozliczane odrębnie. Roboty
dodatkowe mogą wynikać z wprowadzonych zmian w dokumentacji
projektowej lub w wyniku innych dyspozycji ze strony zamawiającego.
Podstawy cenowe dla robót dodatkowych przyjęte zostaną z oferty
wykonawcy. Uzgodnienia winny być dokonane przed rozpoczęciem
wykonywania zmienionego zakresu robót.
- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez
zgody zamawiającego, wykraczające poza zakres objęty umową.
11.11. Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów
częściowych.
Wszystkie roboty zanikające lub ulegające zakryciu wymagają protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Odbiór tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie
uzasadnionej części wykonanych robót do odbioru winno być zapisane w
dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy.
11.12. Współpraca z innymi wykonawcami obecnymi na placu budowy (np. nie
wchodzącymi w układ GW).
Wszystkie roboty planowane do wykonania prowadzone będą w ramach
Generalnego Wykonawstwa. Zakres robót montaŜowych lub branŜowych,
wykonywany przez firmy specjalistyczne, wymagać będzie szczególnego
nadzoru oraz koordynacji międzybranŜowej przez GW.
- Czynności zagospodarowania placu budowy w tradycyjne i
najniezbędniejsze urządzenia ( sieć energetyczną tymczasowego zasilania,
studzienkę wodomierzową z siecią wodociągową tymczasową), ze względu na
nie przewidywanie specjalnych zagroŜeń w trakcie realizacji robót - nie
wymagają skoordynowania z pozostałymi robotami.
11.13. Współpraca z inspektorami nadzoru.
- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego INI są przedstawicielami zamawiającego
w trakcie realizacji robót. Obecność inspektora nadzoru na budowie
przewidziana jest  dniach uzgodnionych z wykonawcą robót potwierdzona
wpisem w dzienniku budowy. W przypadku konieczności częstszych pobytów
ze względu na procesy technologiczne - według potrzeb, nie powodujących
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nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych.
- Inspektor nadzoru na budowie jest upowaŜniony do podejmowania decyzji
dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych budowy w ramach
dokumentacji projektowej , przepisów prawa budowlanego oraz umowy o jej
realizację.
KaŜde zastrzeŜenie do pracy inspektora nadzoru, winno być zgłoszone
zamawiającemu niezaleŜnie od dokonania zapisu w dzienniku budowy.
11.14. Zmiany cen w umowach wieloletnich wraz z jasnym określeniem
podstaw zmian.
Umowa nie przewiduje zmian cen.
11.15. Wykonywanie robót. których na etapie przygotowania specyfikacji nie
moŜna było przewidzieć.
Według rozpoznania dokumentacji technicznej-wykonawczej , nie przewiduje
się wykonywania robót mogących być następstwem pominięcia
technologicznych elementów robót.
Wystąpienie takiego przypadku z racji nie przewidzianych okoliczności,
wymagać będzie ustalenia dalszego toku działania oraz udokumentowania
takich okoliczności w protokółach konieczności, dokonania obmiarów dla robót
nie przewidzianych, wykonania kosztorysów i uzgodnienia ceny.
11.16. Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia
robót do ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
- Wprowadza się zasadę, iŜ wykonawca robót (GW) jest w pełni
odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i
wykonywanych robót, od dnia przejęcia placu budowy aŜ do dnia odbioru
końcowego obiektów przez zamawiającego.
- Zabezpieczenie robót przed skutkami niskich temperatur w okresie
obniŜonych temperatur - obciąŜa wykonawcę .
- Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót
przenosi się na okres rękojmi.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które
spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aŜ do przekazania go
zamawiającemu.
11.17. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi oraz usuwanie
usterek za odrębną zapłata w przypadku ich spowodowania niewłaściwą
eksploatacją.
- Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich
eksploatacji, a wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego
JeŜeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnią się wady zmniejszające jego
wartość lub uŜyteczność ze względu na cel określony w umowie.
- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz
za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie
umowy w chwili odbioru.
- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu
oględzin mających na celu jej stwierdzenie, naleŜy zawiadomić wykonawcę na
piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin.
W protokóle musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie
stwierdzonych wad.
- Strony mogą uzgodnić, Ŝe wady usunie zamawiający w zastępstwie
wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy
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- Usuniecie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie.
- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają
  po upływie 3 lat
- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi
rozpoczyna się w stosunku do Generalnego Wykonawcy i podwykonawców w
dniu zakończenia przez inwestora (zamawiającego) czynności odbioru. JeŜeli
inwestor przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
(uŜytkowania), bieg terminu , po upływie którego wygasają uprawnienia z
tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu umowy do
eksploatacji (uŜytkowania).
- Stwierdzenie przez strony umowy, iŜ uszkodzenia powstałe w okresie trwania
rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez uŜytkownika,
spowoduje, Ŝe uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką
okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego
terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym
wynagrodzeniem.
- Wykonawca jest takŜe odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które
spowodował w czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich
zobowiązań umownych.
11.18. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwiązań technologicznych i innych.
- Dokumentacja dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i
nie moŜe być uŜywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody
zamawiającego.
- Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeŜone jest
jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu
i prawa ochronnego. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwiązań , na które zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu,
stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moŜe
dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr.
JeŜeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeŜono zachowanie tajemnicy
zawodowej, to kaŜde naruszenie tych zastrzeŜeń spowodować moŜe
dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w
trybie cywilnym lub karnym.
- Wprowadzenie przez wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych
patentami l prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody
autora na korzystanie z takich rozwiązań.
11.19. Katastrofa budowlana.
• Katastrofą budowlaną w rozumieniu ustawy - Prawo Budowlane będzie
niezamierzone gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a
takŜe konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń
formujących, ścianek szczelnych, obudowy wykopów.
• Katastrofą budowlaną nie będzie;
• uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym,
  nadającym się do   naprawy lub wymiany,
• uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych
  z budynkami lub pochodnymi obiektami,
• awaria instalacji.
• Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej
prowadzić będzie właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
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właściwy organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
• W razie katastrofy budowlanej w budowanym zespole obiektów, kierownik
budowy powinien:
• zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać nasilaniu się
skutków katastrofy,   *
• zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemoŜliwiającymi
prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
• niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
a/ właściwy organ,
  b/ właściwego miejscowego prokuratora i policję,
  c/ inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu
budowlanego, jeŜeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
  d/ inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub
skutkami katastrofy z mocy szczegółowych przepisów.
• Zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami naleŜy wykonać poprzez
oznaczenie tego miejsca, wprowadzenie na szkice oraz w miarę moŜliwości
utrwalenie na fotografii. Po zakończeniu prac komisji powołanej do zbadania
przyczyn i skutków katastrofy, właściwy organ powinien niezwłocznie wydać
decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu
uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do
czasu wykonania robót, doprowadzających obiekt do stanu właściwego.
- Organ moŜe zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy,
jeŜeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.
- Inwestor obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, zobowiązany
jest podjąć niezwłocznie działania niezbędne dla usunięcia skutków katastrofy,
11.20. Roboty wyłączone, które zamawiający wykona we własnym zakresie.
  Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte
przetargiem, wykonywane będą siłami Generalnego Wykonawcy oraz
podwykonawców robót specjalistycznych. Zamawiający nie będzie prowadził
robót we własnym zakresie.
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TECHNOLOGIA STACJI UZDATNIANIA WODY,
SIECI ZEWNETRZNE I ZBIORNIK RETENCYJNY.

WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową Stacji wodociągowej w
miejscowości śurawieniec.
PoniŜej przedstawiono wymogi  w zakresie sieci zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rozbudowy stacji wodociągowej w
miejscowości śurawieniec.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem kanalizacji technologicznej (odpływowej) i
przewodów wodociągowych na w/w budowie oraz podłączenie do technologii
uzdatniania wody.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja technologiczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna
przeznaczona do odprowadzania ścieków technologicznych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał technologiczny - kanał przeznaczony do odprowadzania
ścieków technologicznych.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na
odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do
odbiornika.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa
dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i
świadectw certyfikacji w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
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2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając
w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc
pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań INI.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez INI.
Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te,
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez INI.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.l.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli
przez INI.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę
i uzgodnionych z INI.
2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi zaakceptować projektant.
2.2 Kanały rurowe.
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV  φ200, 160 mm.
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Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) SDR 34 bez substancji
zmiękczających i wypełniających wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z
uszczelkami gumowymi wargowymi fabrycznie wstawionymi w rowki kielichów.
2.2.2. Rury stalowe osłonowe (w gotowym wykopie).
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania wg PN-
80/H-74219 malowane wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz
powłoką bitumiczna z pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2).
2.2.3.Studzienki kanalizacyjne.

• inspekcyjne, niewłazowe
• kinety, karbowane rury trzonowe SN4
• materiał kinety:
      PP (110-200) lub  PE (250-400)
• Materiał rury trzonowej:   PP
• włazy – B125 i D400
• rury teleskopowe φ425
       Dw = 425 mm

             Dz = 476 mm
• Norma:
     PN-EN 13598-2:2009

3.  SPRZĘT
3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzęta, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez INI.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach INI w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie t gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie moŜe być zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
3.2 Sprzęt do wykonania kanalizacji.
3.2. l Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do
wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:
-    koparkę podsiębierną 0,25 do 0,60 m3
-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM
-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa
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-    piłę do cięcia asfaltu i betonu
-    piłę motorową łańcuchową
3.2.2 Sprzęt do robót montaŜowych
- samochód dostawczy do 0,91
- samochód skrzyniowy do 5t
- Ŝuraw samochodowy do 6T
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A
-       zgrzewarkę do rur PE
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i
dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4.  TRANSPORT
4. l Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w
terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być
dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
4.2 Transport i rozładunek rur PCV.
Ze względu na specyficzne cechy rur PCV naleŜy przestrzegać następujących
dodatkowych wymagań:
-    transport powinien odbywać się tak, Ŝeby uniknąć uszkodzeń
mechanicznych ( rozłoŜenie tektury falistej , wysokość składowania do l ,0 m )
-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
-    załadunek i rozładunek nie wymaga uŜycia specjalnego sprzętu — rury
mogą być przenoszone ręcznie.
-    przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi
o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie
byty dłuŜsze niŜ 1,0 m
4.3.Transport i rozładunek rur studziennych.
- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami
   skrzyniowymi
-  załadowane rury nie powinny wystawać ponad burtę skrzyni
-  rozładunek rur wyłącznie przy uŜyciu sprzętu mechanicznego
- liczba rur ułoŜonych na środku transportu powinna być
   dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia
   ich przed uszkodzeniem.
-  rury studzienne przewozić w pozycji ich wbudowania
4.4.Transport włazów kanałowych
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Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w
sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu
cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy
układać na paletach po 10 szt i łączyć taśmą stalową.
4.5.Transport mieszanki betonowej.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki
transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu
mieszanki, zniszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej
granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.6.Transport kruszyw.
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7.Transport cementu.
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi,
chroniącymi cement przed wilgocią. Transport cementu i przechowywanie
powinny być zgodne z BN-88/6731 -08.
5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.
5.1. Rury przewodowe PCV i PE.
Rury naleŜy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej
jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać
rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych
stosów lub pojedynczych rur.
Rury składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych.
Wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów.
Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i
układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce
rur.
Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i
składowania naleŜy zachować środki ostroŜności.
Nie dopuszcza się uŜywania lin stalowych do przenoszenia czy
zabezpieczania ładunku. W trakcie składowania rury naleŜy chronić przed
szkodliwym działaniem promieni słonecznych ( zakryte plandeką ) oraz
temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C ).
5.2. Rury studzienne.
Rury składać na otwartej przestrzeni Powierzchnia powinna być wyrównana i
utwardzona. Rury układać według poszczególnych grup. Dopuszcza się
układanie rur wielowarstwowo. Max trzy warstwy rur. UłoŜony stos rur
powinien być zabezpieczony przed rozsunięciem się klinami drewnianymi.
Rury studzienne składować pojedynczo w pozycji jak do wbudowania.
5.3. Elementy betonowe prefabrykowane.
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej, wyposaŜony w odpowiednie urządzenia dŜwigowo-
transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych
prefabrykatów naleŜy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub
ruchu pojazdów.
Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do
uchwytów montaŜowych. KaŜdy rodzaj prefabrykatów powinien być
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składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na
podkładach o przekroju prostokątnym, zapewniających odstęp od podłoŜa
minimum  15 cm.
5.4. Kruszywo.
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w
sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami
kruszyw.
5.5. Cement.
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące.
3. SPRZĘT
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji odpływowej
Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   kanalizacji powinien   wykazać
się   moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
-   Ŝurawi budowlanych samochodowych,
-   koparek przedsiębiernych,
-beczkowozów.
6.TRANSPORT
6.1. Transport rur.
Rury PCW i PE  mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w
sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem iub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka
transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu mr górna warstwa nie moŜe przewyŜszać
ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej.
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w
miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym
(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
7. WYKONANIE ROBÓT.
7.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia obiektów
(zbiornik i fundament)i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe INI.
7.2. Roboty ziemne.
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu
mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do
których dodaje się obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie
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ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę
jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę i wymieniony na nowy, odpowiedni.
W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru, Ŝe grunt wydobyty na
danym odcinku moŜe podlegać zagęszczeniu dopuszcza się stosowanie na
tym odcinku takiego gruntu.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej  warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z INI.
7.3. Przygotowanie podłoŜa.
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z dokumentacją projektową.
7.4. Roboty montaŜowe
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość
posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki:
-   najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne
prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak
mniejsze niŜ:
-  dla kanałów o średnicy do 0,16 m – 1%,
-  studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia
lub Ŝwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki  wykonywać naleŜy  zasadniczo  w  wykopie
szerokoprzestrzennym.  Natomiast  w  trudnych warunkach gruntowych (przy
występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
- w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza
0,50 m naleŜy stosować studzienki spadowe-kaskadowe,
7.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm.
Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po
obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z
określonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z INI.
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
8.1. Kontrola, pomiary i badania
8.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania
materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.
8.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i  systematycznej kontroli
prowadzonych robót w zakresie  i  z częstotliwością określoną w niniejszej ST i
zaakceptowaną przez InŜyniera. W szczególności kontrola powinna
obejmować:
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,
-   badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
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-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy
podłoŜa z kruszywa mineralnego lub betonu,
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i
studzienek,
-   sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
-   sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
-   badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych
-   sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
8.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-   odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ + 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ O,l m,
-   odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,
-   odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,
-   odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi
ułoŜonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie
powinna przekraczać ± 5 mm,
-   odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
-   wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na
długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9,
9. OBMIAR ROBÓT
9.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
B. ODBIÓR ROBÓT
10.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami INI, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
dały wyniki pozytywne.
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-   roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
-   wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
-   wykonane komory,
-   wykonana izolacja,
-   zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza
od 50 m.
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
11.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Cena l m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
-   oznakowanie robót,
-   dostawę materiałów,
-   wykonanie robót przygotowawczych,
-   wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i
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jego odwodnienie,
-   przygotowanie podłoŜa i fundamentu,
-   wykonanie sączków,
-   wykonanie wylotu kolektora,
-   ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek
ściekowych,
-   wykonanie izolacji rur i studzienek,
-  zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji
technicznej.

CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA.

1. Rozbudowa stacji wodociągowej w śurawieńcu obejmuje:
• dostawienie zbiornika wyrównawczego,
• zewnętrzne instalacje technologiczne
• wszelkie roboty konieczne do wykonania dla uruchomienia stacji oraz
utrzymania dostaw wody w trakcie rozbudowy stacji

2. RUROCIĄGI I ARMATURA TECHNOLOGICZNA.
Rurociągi technologiczne wody surowej, wody uzdatnionej i wody płucznej w
budynku SUW projektuje się z ciśnieniowych rur i kształtek o średnicach
zewnętrznych 90 mm, 110 mm, 160 mm PN16 z tworzyw sztucznych.
Łączenie elementów metodą zgrzewania czołowego oraz na kołnierze luźne i
uszczelki gumowe okrągłe lub klejone ; za wyjątkiem króćców
przyłączeniowych do filtrów , pomp, zaworów bezpieczeństwa oraz, rurociągu
ssawnego pomp sieciowych, które projektuje się z rur stalowych
ocynkowanych łączonych za pomocą kołnierzy i uszczelek gumowych-
średnice wg w/w rysunków. Rury naleŜy montować na wspornikach przy
pomocy uchwytów do rur. Podejścia zewnętrznych rurociągów wodociągowych
w obrębie fundamentu ASUW pokazano.
3. Rurociągi doprowadzające wodę do pomieszczenia chemii, oraz do
pomieszczenia WC projektuje się z rur i kształtek PP o średnicy zew. 20 mm,
łączonych metodą zgrzewania oraz przy pomocy kształtek przejściowych na
gwint.
Instalację spręŜonego powietrza doprowadzającą medium do

siłowników przepustnic pneumatycznych projektuje się z węŜy PE.

3. ZBIORNIK RETENCYJNY 200m3  x 1 szt.
1.Przeznaczenie zbiornika i wytyczne lokalizacji
2.Przeznaczenie  zbiornika.

Zadaniem zbiornika terenowego jest magazynowanie wody dla potrzeb
bytowo - gospodarczych   i   przeciwpoŜarowych   a   szczególnie   na   okres
jej   przeglądy zapotrzebowania przekraczającego wydajność ujęcia.

4. Budowa i charakterystyka techniczna zbiornika
Zbiornik cylindryczny, naziemny, pionowy z   dachem   stałym   -   stoŜek
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ścięty   o   konstrukcji   stalowej.
Instalację wodną zbiornika stanowią przewody   wewnątrz zbiornika
zakończone króćcami kołnierzowymi, słuŜącymi do podłączenia wodnej
instalacji zewnętrznej. Są to:
- przewód doprowadzający,
- przewód pobierający,
- przewód przelewowy,
- przewód spustowy.
Instalacja elektryczna zbiornika powinna obejmować:
- instalację sterowania - przeznaczoną do automatycznego włączania i
wyłączania pomp na ujęciu wody,
- instalację sygnalizacyjną- wskazującą stan napełnienia zbiornika wodą,
- instalację uziemiającą- odgromową,
- instalację 24 V - dla zainstalowania przenośnych ramp podczas przeglądu i
konserwacji zbiornika.

6. Fundament pod zbiornik
Pod zbiornik retencyjny o pojemności 200m3 zaprojektowano płytę
fundamentową z betonu B 25. Posadowienie zaprojektowano dla piasków
pylastych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998 panujące warunki gruntowe zaliczają się do prostych, a
rozpatrywany fundament pod zbiornik naleŜy zaliczyć do pierwszej kategorii
geotechnicznej obejmującej niewielkie obiekty budowlane.
Pod zbiornik zaprojektowano płytę Ŝelbetową z betonu B 25 grubości 60 cm i
średnicy 722 cm. Płytę naleŜy zbroić dołem i górą siatkami o oczkach 15 x 15
cm z prętów Ø 14 (stal B 500SP ) Płytę posadowić na warstwie chudego
betonu grubości min. 60 cm.

7. Dno zbiornika.
Dno zbiornika wykonane jest z blach stalowych o grubości 6 mm spawanych
miedzy sobą. Dno składa się z pasów . Blachy w pasach spawane są miedzy
sobą na styk spoinami równoległymi czołowymi obustronnymi wzdłuŜ
dłuŜszych krawędzi (ze względu na mały gabaryt i cięŜar moŜna dno
przewracać za pomocą dźwigu).
Do pierścienia mocowany jest płaszcz zbiornika .

7.Płaszcz zbiornika.

Styki poziome blach wykonuje się jako jednostronne czołowe na podkładce z
obejmy  - obręczy z C 80. Obręcz z C 80 wzmacniająca płaszcz zbiornika oraz
ułatwiająca montaŜ ( utrzymanie kształtu ) mocowana jest do obu sąsiednich
carg za pomocą spoin pachwinowych.
Zbiornik posiada zmienną grubość płaszcza . Tylko dolna carga ma grubość 5
mm natomiast pozostałe 4 mm.
KaŜda carga ( pierścień ) składa się maksymalnie z czterech segmentów —
wymiar „a" blach lub ośmiu segmentów — wymiar „b" blach - im mniej
segmentów tym mniej styków pionowych na obwodzie płaszcza. Styki pionowe
są, stykami czołowymi dwustronnymi, przesuniętymi względem siebie o
minimum 300 mm .
3 4.Dach zbiornika.
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Dach zbiornika zbudowany jest jako powłoka w kształcie stoŜka ściętego o
pochyleniu krawędzi 57%. Blachy dachu łączy się miedzy sobą na spoiny
czołowe równoległe -na styk. Grubość blach 4 mm, stal St3SX. W dachu
znajduje się kominek wentylacyjny o otworach zabezpieczonych siatką (w
zwieńczeniu dachu) oraz właz dachowy w sąsiedztwie drabiny zewnętrznej.
8. Drabiny
Do celów komunikacji pionowej przewidziano drabiny zewnętrzną i
wewnętrzną, szerokość 350 mm. Drabiny zaopatrzone są w kabłąki - obejmy
ochronne .Drabina zewnętrzna stała rozpoczyna się 1800 mm od poziomu dna
zbiornika . Drabiny wykonane z kątownika walcowanego 40x40 ze szczeblami
z pręta o 16 mm . Krawędź dachu zamknięta jest barierą ochronną o słupkach
i poręczy z kątownika jak drabiny zaopatrzoną w bortnicę z taśmy blachy
szerokości 120 mm .
9. Instalacja wodna zbiornika.
Płaszcz zbiornika ( - 1 carga ) zaopatrzono w otwory technologiczne
wydłuŜone
króćcami z kołnierzami po stronie zewnętrznej o średnicach:
- 200 mm - króciec przelewu
- 200 mm  - króciec odpływu
- 150 mm  - króciec odpływu .
W dnie w pobliŜu płaszcza instaluje się króciec Φ 150 zakończony kołnierzem
po stronie zewnętrznej zbiornika dla spustu awaryjnego magazynowanej wody
,bądź na okres remontu zbiornika.
10. Ocieplenie zbiornika .
Ze względów klimatycznych zbiornik wyrównawczy wody wymaga
zewnętrznego ocieplenia wełną grub.10 cm pod płaszcz z blachy.
UWAGA:ocieplenie nie jest zestawione w niniejszym opracowaniu.
10.1.Ocieplenie dachu.
Dach zbiornika ocieplany jest płytami wełny mineralnej TS 100 grubości 10
cm, na których układane jest pokrycie z blachy ocynkowanej  gr. 0,55 m
łączonej na rąbki leŜące.
Blachy pokrycia mocowane są do promieniście rozłoŜonych na stoŜku powłoki
dachu krawędziaków sosnowych o przekroju 45x100 mm. Krawędziaki
mocowane są do powłoki dachu za pomocą spawanych do niej uchwytów z
blachy 40x80 mm .
10.22 Ocieplenie płaszcza.
Ocieplenie płaszcza zbiornika stanowią płyty wełny mineralnej TS 100,
osłonięte arkuszami blachy ocynkowanej gr. 0,75 mm.
Blacha ocynkowana mocowana jest na krawędziach pionowych za pomocą
gwoździ do słupków drewnianych. Słupki drewniane z krawędziaków o
przekroju 45x100 mm ustawione są pionowo co ok. 1,05 m na obwodzie
płaszcza zbiornika pomiędzy ceownikami poziomymi.
Mocowane są one do blach płaszcza za pomocą uchwytów z blachy 40x80
mm .
11. Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika .
11.1 Powierzchnie wewnętrzne zbiornika
Wszystkie powierzchnie wewnętrzne zbiornika stalowego
podlegają oczyszczeniu do II stopnia czystości wg PN - 70/H - 97050   za
pomocą piaskowania, śrubowania, bądź szlifowania mechanicznego i
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odłuszczaniu.
Na   tak   przygotowane   powierzchnie   naleŜy   wykonać   pokrycie
malarskie   z nowoczesnej     farby  na  bazie  kombinacji  Ŝywic  poliestrowych
ekologicznej,jednoskładnikowej, antykorozyjnej, gruntującej i nawierzchniowej,
przykładowo. Powłoka wykonana farbami moŜe być oddana do eksploatacji po
7 dniach od zakończenia malowania ( w 20°C ) oraz po wykonaniu operacji
mycia zgodnej z wymaganiami atestu medycznego.
11.2 Powierzchnie zewnętrzne zbiornika.
Wszystkie powierzchnie zewnętrzne zbiornika stalowego podlegają
oczyszczeniu do III stopnia czystości wg PN - 70/H-97050 - oczyszczenie
ręczne i odłuszczeniu. Na tak przygotowanej powierzchni naleŜy wykonać
pokrycie malarskie zewnętrznych powierzchni zbiornika o następującym
zestawie :
- farba miniowa , ftalowa , przeciwrdzewna 60 % do gruntowania o symbolu
3121 - 002 - 270 - dwukrotne pokrycie
- lepik asfaltowy na zimno - dwukrotne pokrycie
12.Qpis pracy zbiornika
Zbiornik pracuje jako element zespołu urządzeń wodociągowych
wyrównując rozbiór wody, wynikający z nierównomierności jego rozbioru w
ciągu doby. Praca zbiornika polega na tym, Ŝe podczas minimalnego rozbioru
wody zbiornik napełnia się, a podczas duŜego - zbiornik zaopatruje w wodę
odbiorców, wyrównując w ten sposób ciśnienie w sieci wodociągowej.
Rurociągi i armatura zapewniają wymianę wody w zbiorniku chroniąc go przed
przepełnieniem i opróŜnieniem - jak równieŜ słuŜą okresowemu myciu,
czyszczeniu i dezynfekcji zbiornika wodnego.
W skład instalacji zbiornika wchodzą:
- przewody napełniające i opróŜniające,
- urządzenia elektryczne sygnalizujące stan napełnienia zbiornika .
Na rurociągach sieci zewnętrznej istnieje konieczność zainstalowania
zaworów do wyłączania całego zbiornika i włączania rurociągów sieciowych
oraz podłączenia
przewodu do płukania, mycia i dezynfekcji.
Dla zapewnienia prawidłowej pracy zbiornika przewidziano system sygnalizacji
poziomów napełniania i sygnalizacji poziomów ekstremalnych w zbiorniku
wodnym.
Zasygnalizowanie   kaŜdego   poziomu   powoduje   automatyczne   włączenie
lub wyłączenie pomp.
13 Obsługa zbiornika
Nie przewiduje się wydzielonej załogi do stałej obsługi zbiornika terenowego
na wodę.
Zbiornik terenowy jest pod nadzorem pracowników stacji wodociągowej.
Wejście do zbiornika powinno być stale zamknięte, a klucze umoŜliwiające
wejście w kaŜdej chwili powinny być pod opieką w/w pracowników stacji
wodociągowej.
UWAGA : Dla zapewnienia sprawnej obsługi zbiornika na wodę wskazane jest
przeszkolenie osób przewidzianych do dozoru. Szkolenie moŜe być
przeprowadzone na obiektach wcześniej zrealizowanych lub w trakcie budowy
danego obiektu .
Pracownicy obsługujący zbiornik:
-   powinni   znać   konstrukcję   zbiornika,   a   w   szczególności   zespoły
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układu automatycznego sterowania, ich działanie i wzajemną współpracę,
- powinni znać niniejszą DTR , instrukcję obsługi instalacji wodnej i
obowiązujące przepisy BHP,
-  powinni  dbać  o  powierzony zbiornik i  utrzymywać go w stałej  gotowości
eksploatacyjnej.
W przypadku zauwaŜenia usterek lub nieprawidłowości w pracy zbiornika,
obsługa powinna niezwłocznie zameldować przełoŜonym - w celu podjęcia
działań dla usunięcia usterek. Wszelkie usterki powinny być zapisywane w
ksiąŜce przegląd inapraw, do której - oprócz powyŜszego - wpisuje się
dokonane przeglądy oraz ich
wyniki, rodzaje uszkodzeń i stopień zuŜycia poszczególnych części,
-są odpowiedzialni za utrzymanie zbiornika w czystości i sprawności ruchowej
oraz za przestrzeganie przepisów pracy. Personel obsługujący odpowiada za
szkody powstałe z powodu nieprzestrzegania przepisów lub nieprawidłowej
obsługi. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie czystości zespołów
automatyki i przyrządów kontrolnych.
14. Przepisy bezpieczeństwa pracy.
1. Osoby zatrudnione przy obsłudze, przeglądach, konserwacji i naprawach -
jak równieŜ wszystkie osoby znajdujące się na terenie pracy zbiornika -
obowiązane są stosować się do ogólnopaństwowych, resortowych i
zakładowych przepisów bezpieczeństwa pracy oraz do niniejszych przepisów.
2. Osobom niezatrudnionym zabrania się kategorycznie manipulować przy
przewodach instalacji wodnej oraz przewodach i urządzeniach instalacji
elektrycznej.
3. Uruchomienie i obsługa zbiornika mogą być wykonywane jedynie przez
osoby do tego upowaŜnione.
4. Drobne usterki mogą być usuwane przez personel obsługujący, a
powaŜniejsze naprawy - przez brygady naprawcze.
5. Wszelkie uszkodzenia instalacji elektrycznej powinny być naprawione przez
dyŜurnego elektryka.
6. Pracownicy zatrudnieni przy zbiorniku odpowiedzialni są za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za przestrzeganie przepisów
przeciwpoŜarowych.
7. W szczególności zabrania się:
- pracy osobom chorym lub nietrzeźwym,
- pozostawiania podczas pracy zbiornika otwartych klap,
- dotykania kabli i przewodów będących pod napięciem,
- uŜywania lamp przenośnych o napięciu powyŜej 24V.
W razie stwierdzenia sytuacji zagraŜającej bezpieczeństwu zbiornika albo
Ŝyciu i zdrowiu ludzi - naleŜy natychmiast wyłączyć zbiornik z eksploatacji.
Ponowne włączenie zbiornika do pracy  moŜe  nastąpić dopiero  po  usunięciu
przyczyny, zagraŜającej bezpieczeństwu zbiornika albo zdrowiu i Ŝyciu ludzi.
7. Instrukcja uruchomienia zbiornika terenowego na wodę do picia.
Po zakończeniu wszystkich prac montaŜowych ( konstrukcyjnych,
instalacyjnych i elektrycznych ) naleŜy przystąpić do czynności
poprzedzających pierwsze włączenie zbiornika do pracy.
Przed pierwszym uruchomieniem zbiornika terenowego na wodę naleŜy
wykonać następujące czynności:
- usunąć pozostałe po montaŜu róŜne materiały ze zbiornika wodnego,
- sprawdzić prawidłowość montaŜu instalacji wodnej,



26

- sprawdzić prawidłowość montaŜu instalacji elektrycznej,
- sprawdzić jakość połączeń spawanych konstrukcji zbiornika,
- dokonać ogólnego przeglądu poszczególnych urządzeń i instalacji,
- przeprowadzić mycie, płukanie i dezynfekcję zbiornika,
- przeprowadzić badanie wody przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.
Po powyŜszych czynnościach moŜna przestąpić do włączenia zbiornika do
pracy.
7.1.Włączenie zbiornika do pracy
Aby włączyć zbiornik do pracy naleŜy :
1) sprawdzić działanie zainstalowanych urządzeń
- droŜność wywietrznika,
-sprawność sygnalizatora poziomu wody,
2) otworzyć zawory na przewodzie pobierającym i na przewodzie
odprowadzającym,
3) zamknąć zawór na przewodzie spustowym,
4) włączyć sygnalizator poziomu wody,
5) otworzyć zawór na przewodzie sieci zewnętrznej, zasilającej zbiornik.
6) zamknąć zawór na przewodzie sieci zewnętrznej - na obejściu zbiornika.
UWAGA :Włączenie zbiornika do pracy powinno odbywać się w chwili
najmniejszego rozbioru wody. Gdy ciśnienie w sieci jest największe , wówczas
zbiornik napełni się najszybciej.
7.2. Wyłączenie zbiornika pracy.
Aby wyłączyć zbiornik z pracy naleŜy :
1) zamknąć zawór na przewodzie sieci zasilającej zbiornik,
2) otworzyć zawór na obejściu zbiornika na przewodzie sieci zewnętrznej,
3) zamknąć zawory na przewodzie pobierającym i odprowadzającym,
4) wyłączyć (elektroniczny) sygnalizator poziomu wody,
5) w razie potrzeby - opróŜnić zbiornik całkowicie.
Wyłączenie zbiornika z pracy powinno odbywać się w chwili najmniejszego
rozbioru wody ze zbiornika aby nie spowodować zakłóceń w dostawie wody
dla odbiorców.
Wyłączenie zbiornika z pracy moŜe być spowodowane awarią zbiornika lub
sieci, albo wynikać z okresowych zabiegów konserwacyjnych oraz dezynfekcji
zbiornika, w
tych wypadkach zbiornik opróŜnia się całkowicie.
OpróŜnianie całkowite odbywa się przewodem spustowym do sieci
kanalizacyjnej wg następującej kolejności:
1) otworzyć zawór na przewodzie zewnętrznej sieci wodociągowej, tzw.
obejścia,
2) zamknąć zawór na przewodzie pobierającym i doprowadzającym wodę,
3) otworzyć zawór spustowy,
4) wyłączyć sygnalizator poziomu.
8.Dezynfekcja zbiornika
NiezaleŜnie  od  codziennej  eksploatacji  rurociągów wodnych  zbiornik
wymaga okresowych zabiegów konserwacyjnych jak : mycie, płukanie,
dezynfekcja.
Przed rozpoczęciem w/w zabiegów zbiornik naleŜy wyłączyć z pracy i opróŜnić
go całkowicie.
W tym czasie sieć pracuje na bezpośrednim zasilaniu ze stacji uzdatniania
wody, z którą to stacją współpracuje zbiornik .
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Przy myciu i dezynfekcji naleŜy zachować wszelkie przepisy BHP, a takŜe
przepisy dotyczące odzieŜy ochronnej, sprzętu i wyposaŜenia osobistego
członków ekipy prowadzących zabieg dezynfekcji. Pracownik wykonujący te
czynność powinny być
 asekurowany przez innych członków ekipy .
8.1.Mycie zbiornika wodnego.
Do mycia zbiornika naleŜy uŜywać szczotek ryŜowych ( zabrania się uŜywania
szczotek metalowych).
Mycie zbiornika polega na usunięciu za pomocą szczotek i wody - podawanej
z węŜa gumowego - zanieczyszczeń i osadów powstałych wewnątrz zbiornika
wodnego .
Mycia dokonuje pracownik z drabiny. Pracownik dokonujący tego zabiegu
musi być asekurowany.
8.2.Płukanie zbiornica wodnego.
Po dokonaniu mycia zbiornika naleŜy go dokładnie wypłukać wodą
wodociągową. W tym celu naleŜy spłukać  wodą z węŜa gumowego
zanieczyszczenia usunięte szczotkami,   a   następnie  napełnić  i   opróŜnić
zbiornik.   Proces  napełniania  i opróŜniania zbiornika naleŜy wykonać jeden
raz.
8.3.Dezynfekcja zbiornika.
Po wypłukaniu zbiornika  naleŜy  przeprowadzić jego dezynfekcję.
Dezynfekcję przeprowadza się roztworem podchlorynu sodu .
Roztwór podchlorynu sodu nałoŜy przygotować w stacji  uzdatniania wody , a
następnie dozować do przewodu doprowadzającego wodę do zbiornika
wodnego
przy pomocy chloratora C52, jednocześnie mieszając z wodą pitną.
Dla dezynfekcji zbiornika wodnego wymagana dawka czynnego chloru wynosi
1 mg/dm3.
Chlorator C52  posiada  moŜliwość dawkowania  roztworu   podchlorynu  sodu
w zakresie od 60 cm /h do 11400 cm /h , czyli przy roztworze o stęŜeniu 1 %
moŜna uzyskać dawkę chloru od 0,6 g/h do 114 g/h. Przy większych
stęŜeniach roztworu
dawka chloru ulega zwielokrotnieniu .
Zbiorniki proponuje się dezynfekować roztworem podchlorynu sodu o stęŜeniu
2 % lub 3 %.
UWAGA :Zgodnie z wymaganiami producenta chloratora - większego stęŜenia
podchlorynu sodu stosować nie wolno .
W celu uzyskania takiego roztworu naleŜy podchloryn  handlowy odpowiednio
rozcieńczyć przygotowując roztwór naleŜy najpierw wlać podchloryn handlowy
( o stęŜeniu 14,5% ) i uzupełnić go wodą. Obsługa chloratora musi być zgodna
z instrukcją fabryczną.
Dezynfekcja zbiornika wodnego polega na napełnieniu go roztworem
podchlorynu sodu, przetrzymaniu roztworu w zbiorniku przez okres nie krótszy
niŜ 3 godziny, a
następnie opróŜnieniu zbiornika wodnego.
UWAGA  :  W  przypadku  wykonywania  dezynfekcji  zbiornika  wodnego
przed pierwszym włączeniem do pracy - przetrzymywanie roztworu
podchlorynu sodu w zbiorniku nie powinno być krótsze niŜ 12 godzin .
Dezynfekcję przeprowadza się w następujący sposób :
1) zamknąć zawory na : - przewodzie pobierającym,
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- przewodzie doprowadzającym,
- przewodzie spustowym,
2) włączyć chlorator C52 w stacji uzdatniania wody dezynfekującą,
3) napełnić całkowicie zbiornik wodą dezynfekującą,
4) zmyć powierzchnię zbiornika ponad lustrem wody wodą ze zwiększoną
dawką chloru - przez opryskanie przy pomocy węŜa gumowego.
UWAGA :lstnieje konieczność zachowania kolejności wykonywania
powyŜszych czynności.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji naleŜy opróŜnić zbiornik, a następnie
wypłukać, napełniając i opróŜniając go z wody.
Płukanie naleŜy przeprowadzić kilkakrotnie, aŜ do całkowitego zaniku zapachu
środka dezynfekcyjnego , lecz nie mniej niŜ 3-krotnie.
Orientacyjny czas trwania zabiegów mycia, płukania i dezynfekcji wynosi:
- przygotowanie do wykonania zabiegów opróŜniania zbiornika wodnego -1,5
godz.,
- wyłączenie zbiornika z pracy - około 1 godz.,
- przygotowanie zbiornika wodnego i odpowiednich urządzeń do mycia - około
1 godz.,
- mycie zbiornika - około 1,5 godz.,
- płukanie zbiornika po myciu - około 5 godz.,
- dezynfekcja ( czas trwania dezynfekcji Łącznie z przygotowaniem zbiornika
do dezynfekcji) - około 5 godz.,
- płukanie po dezynfekcji - około 14 godz.
UWAGA : KaŜdorazowo po wykonaniu mycia , płukania i dezynfekcji zbiornika
wodnego   naleŜy   przeprowadzić   badanie   wody   przez   Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną.
Po przeprowadzeniu tych zabiegów naleŜy uruchomić zbiornik.
W tym celu naleŜy :
1) zamknąć zawory na przewodzie spustowym,
2) otworzyć zawory na : - przewodzie pobierającym,
- przewodzie doprowadzającym,
3) zamknąć zawory na przewodzie zewnętrznym sieci wodociągowej -
obejściu zbiornika,
4) otworzyć zawór na zewnętrznej sieci wodociągowej - zasilaniu zbiornika,
5) włączyć (elektroniczny) sygnalizator poziomu wody.
Mycie , płukanie i dezynfekcję naleŜy rozpocząć w godzinach najmniejszego
rozbioru wody, aby nie spowodować zakłóceń w dostawie wody dla
odbiorców.
9.Eksploatacja zbiornika w warunkach zimowych.
Zbiorniki terenowe na wodę posiadają izolacje termiczną płaszcza i dachu
zbiornika, i przystosowane są do normalnej eksploatacji w warunkach
zimowych.
Ograniczenia w eksploatacji w okresie zimowym występują wówczas gdy
napełniony zbiornik zostanie wyłączony z pracy na okres co najmniej 5 dni a
temperatura powietrza jest niŜsza niŜ -10 C .
Włączenie zbiornika do pracy w okresie zimowym naleŜy zwiększyć częstość
kontroli zbiornika . Szczególną
uwagę naleŜy zwrócić na stan powierzchni wody w zbiorniku. Na powierzchni
wody nie moŜe tworzyć się powłoka lodowa.
W przypadku prób tworzenia się lodu naleŜy zwiększyć częstość wymiany
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wody w zbiorniku , zmieniając nastawy włączające pompę zasilającą zbiornik.
W okresie zimowym naleŜy unikać wykonywania następujących czynności:
- dezynfekcji zbiornika , mycia i płukania,
- uszczelniania zbiornika,
- wykonywania prób szczelności zbiornika i instalacji wodnej.
15. Powłoki antykorozyjne.
Konstrukcja zbiornika , rury instalacji wodnej , drabinki i dach powinny być
zabezpieczone przed korozją powłokami malarskimi podanymi powyŜej.
Grubość powłok zapewnia długoletnią ochronę przed korozją stykających
powierzchni konstrukcji naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników
atmosferycznych , jak równieŜ stykających się z wodą.
Niedopuszczalne   są jakiekolwiek   uszkodzenia   powłoki   podczas
eksploatacji zbiornika, powoduje bowiem przyspieszoną korozje konstrukcji
stalowej (koncentracja korozji w miejscach uszkodzeń.
16. Instrukcja montaŜu i eksploatacji urządzeń elektrycznych.
MontaŜ urządzeń elektrycznych winien być przeprowadzony zgodnie z
dokumentacją elektryczną.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji mogą nastąpić tylko za zgodą
projektanta .
16.1 MontaŜ instalacji i urządzeń elektrycznych
MontaŜ urządzeń elektrycznych (sygnalizator poziomów) winien być wykonany
zgodnie z dokumentacją elektryczną oraz z instrukcją fabryczną urządzeń.
Połączenia między aparatami naleŜy wykonywać według schematów połączeń
montaŜowych.
Połączenia na aparatach , zaciskach naleŜy wykonać bardzo starannie , aby
gwarantowały trwałe połączenie elektryczne i mechaniczne.
Wprowadzenie przewodów do rozdzielni , urządzeń elektrycznych: opraw
łączników, skrzynek zaciskowych itp. powinno gwarantować ich szczelność.
MontaŜ elektronicznych sygnalizatorów poziomu powinien być wykonany
zgodnie z instrukcja fabryczną. Zasilanie tych sygnalizatorów , sterujących
pompami , objęte
jest    osobnym    projektem    pompowni.    W    projekcie    zbiornika
przewidziano zainstalowanie sygnalizatorów na póz. + 0,00 przy T1 oraz
instalację przewodową do sond .
W czasie montaŜu jak i eksploatacji naleŜy przestrzegać wielkości
znamionowych prądów   bezpieczników   oraz   nastawień   przekaźników
zgodnie   z   projektem
elektrycznym i instrukcją fabryczną.
Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie montaŜu i eksploatacji powinny być
nanoszone   na   rysunkach,   schematach   i   nie   mogą   zmieniać
parametrów
zabezpieczeń przyjętych w projekcie elektrycznym .
Po zakończeniu montaŜu instalacji elektrycznej naleŜy przeprowadzić kontrolę
instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonać następujące czynności w
zakresie instalacji elektrycznych:
- sprawdzić zgodność połączeń elektrycznych ze schematem połączeń,
- sprawdzić nastawienie zabezpieczeń oraz właściwy dobór wkładek
bezpiecznikowych,
- sprawdzić system kontroli izolacji przewodów i ochrony od poraŜeń,
- sprawdzić oporność uziemień instalacji elektrycznej i piorunochronowej,
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- oczyścić urządzenia elektryczne z zewnątrz i usunąć przedmioty nie
naleŜące do urządzeń, jak odpadki montaŜowe.
16.2 Instrukcja konserwacji urządzeń elektrycznych
Wszelkie    prace    konserwacyjne    urządzeń    i    instalacji    elektrycznej
naleŜy przeprowadzać przy wyłączonym napięciu .
Na głównych wyłącznikach - po ich wyłączeniu - naleŜy zawiesić tabliczkę z
napisem:
"UWAGA - NIE WŁĄCZAĆ"
Uwagi końcowe : Całość prac powinna być wykonywana zgodnie z Przepisami
Eksploatacji    Urządzeń    Elektrycznych    oraz    Przepisami    Budowy
Urządzeń Elektrycznych.
17. Przewody doprowadzające i odprowadzające wodę do projektowanego
zbiornika retencyjnego
Przewód doprowadzający wodę do projektowanego zbiornika retencyjnego
zaprojektowano z rur 0,16 PE ciśnieniowych do wody pitnej. NaleŜy włączyć
go do istniejącej instalacji technologicznej zgodnie z projektem budowlanym.
Przewód odprowadzający wodę z projektowanego zbiornika retencyjnego
zaprojektowano z rur 0,225 PE ciśnieniowych do wody pitnej. NaleŜy włączyć
go do istniejącej instalacji technologicznej zgodnie z projektem budowlanym.
18. Uwagi końcowe
1.  MontaŜ przewodów naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II   „Instalacje
sanitarne i przemysłowe" oraz obowiązującymi normami i przepisami.
2.  Wykonana instalacja wod-kan powinna odpowiadać warunkom
technicznym określonym w:
- Dz. U. Nrl5zl999r.,
- PN-92/B-01707 - „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu",
- PN-92/B-10735 -„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze",
- PN-8 l/B-10700/01 -„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze",
- PN-92/B-01706- „ Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu",
3. Instalacje kanalizacyjne PVC naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi
producenta rur WAVIN.
4. Do odbioru końcowego naleŜy przedłoŜyć dokumentację powykonawczą
oraz wynik chemicznego i bakteriologicznego badania wody,
przeprowadzonego przez Terenową Stację Sanitarną.
Woda płynąca wykonaną instalacją wodociągową powinna odpowiadać pod
względem sanitarnym warunkom określonym w Dz.U. nr 35 poz.205 z
4.05.1990r. oraz Dyrektywie Rady 98/83/WE z dnia 3.11.1998.


